Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika ¢. 513/91 Zb. v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1.

Zmluvné strany

Objednavatel’: MS Cesta k vodojemu 386/4, Zilina
So sidlom: Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Zilina
V zastupeni : Jaroslava Rybarikova

1CO: 37905121

DIC: 2021759905

Bankové spojenie: Prima Banka

Cislo aétu: 0330366013/5600

IBAN format: SK47 5600 0000 0003 3036 6013
Osoby opravnen¢ konat’: Jaroslava Rybarikova

Povereny zastupca na stavbe - stavebny dozor :

Zhotovitel”: B-ing,s.r.o.
So sidlom: Drozdia 2
010 14 Zilina
V zastupeni: Ing. Peter Dobrovolsky - konatel
Zapisany:

v OR vedenom na Okresnom sude v Ziline, odd. Sro..
Vlozka :72966/1.

1CO: 52519911
IC DPH: SK 2121075154
Bankové spojenie: Slovenska Sporitel'na,a.s.
IBAN SKS55 0900 0000 0051 6243 1842
Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych : Ing. Peter Dobrovolsky — konatel’
Povereny zastupca na stavbe: stavbyveduci — bude uréeny v den odovzdania
staveniska.
Clanok II.

Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,,zmluva™) je zhotovenie diela ,,Oprava
umyvarky na INP MS Cesta k vodojemu 386/4 Zilina,, v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, odsthlasenej cenovej ponuke — rozpoétu zhotovitel'a zo
dna 29.6.2021, ktora tvori prilohu €.1 tejto zmluvy

2.2.  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v stlade s:
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2.3,

2.4.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

- podkladmi podTa ¢l. I1. tejto zmluvy,

- podkladmi podl'a cenovej ponuky.

Zhotovitel' potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy a s d’aldimi podkladmi podla tejto zmluvy, povazuje ich za spravne
a uplné. Zhotovitelovi sii zname technické, kvalitativne a in¢ podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom ¢innosti
zhotovitel'a. Zhotovitel' prehlasuje. Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve ariadne a veas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo tak, aby dielo vyhovovalo
vetkym prislusnym technickym norméam a predpisom platnymi na Gzemi Slovenske]
republiky v stlade so vieobecne uznavanou technickou praxou.

Clanok II1.

ol

Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e dielo zrealizuje v rozsahu podla ¢lanku II1. tejto zmluvy

nasledovne:
Termin zacatia prac : predpoklad 2.-3. 8.
Termin ukoncenia prac: do 23. 8. 2021

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zaviizuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine.
Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a a terminu dokoncenia diela je zavislé
od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v bode 6.3. tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho
omeskania odovzdania diela.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze po dokonceni diela, diclo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Clanok IV.
Cena predmetu plnenia diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle
zakona ¢. 18/1996 Z. z. V cene nie je zahrnuta spotreba elektrickej energie a vody.
Objednavatel' pri odovzdani staveniska da zhotovitelovi k dispozicii pristup
k napojeniu a spotrebe studenej vody a elektrickej energie pre technologickt spotrebu.
Celkova cena za dielo bez DPH v rozsahu podl'a ¢lanku I11. tejto zmluvy je dohodnuta
vo vyske 12 559,58 Eur.

Slovom :dvanast’tisicpit’stopit’desiatdeviit’ 58/100 eur

Ak pri zhotoveni diela ddjde ku zmenam v rozsahu av kvalite diela z podnetu
objednavatel'a, je tento povinny odovzdat' zhotovitel'ovi stpis navrhovanych zmien.



e )

52.

6.1.

6.1.1.

Na zdklade tohto navrhu zmien je zhotovitel' povinny uzavriet s objednavatelom
dodatok k tejto zmluve. o zmene zmluvy v dotknutych ¢astiach.

Ak sa pri zhotovovani diela ukaZe potreba vykonania navy$e prac (prac nad povodne
dohodnuty rozsah diela podl'a ¢l. III. tejto zmluvy) dohodli sa zmluvné strany na
tomto postupe:

NavySe prace, alebo prace, ktoré¢ vyvolaji zmenu terminov stavby je potrebné
dohodnut’ formou uzavretia dodatku k tejto zmluve pred ich vykonanim. Termin
dohodnutia dodatku je 14 dni.

Pre ocenenie navySe prac budi prednostne pouzité jednotkové ceny z ponukového
rozpoCtu. V pripade realizicic navySe prac, ktoré neboli ocenené v ponukovom
rozpoCte predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi na posudenie kalkulaciu najneskor 5 dni
vopred.

Clanok V.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ bude vystavovat”:
a) Jednu kone¢nu faktiru po ukonéeni prac na diele.
Splatnost’ faktuary je 30 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

Clanok VL.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnvceh stran

&

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len ,staveniska“)

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi. Tuto skutoénost’ zaznamenaji

zmluvné strany v stavebnom denniku.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno -
montazne prace stvisiace so zhotovenim diela.
Odpad bude ukladany do kontajnera, odvezeny na skladku odpadu alebo inak
zlikvidovany podl'a ustanoveni platného zakona o odpadoch, a dotknutého
zavazného nariadenia mesta, ¢o zabezpedi zhotovitel’.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za
podstatné porudenie zmluvy.
Zhotovitel si zabezpeci zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel'a, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby.

Povinnosti zhotovitel’a

Stroje, zariadenia alebo konstrukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie, vratane presunu zo skladu na stavenisko
(montazne pracovisko).

Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrZiavat vietky podmienky pre
vykonanie diela uvedené v prislusnom povoleni a podmienky objednavatel'a,

ktoré nie st v rozpore s technologickymi predpismi a postupmi.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiaru ochranu,



6.2.4.

6.2.5.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom
zhotovovanim diela, a je aj povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho
¢innosti, ako aj v max. miere zamedzit’ iniku ropnych a inych chemickych latok.

Po skonceni diela uviest priestor staveniska a bezprostredne dotknuté okolie do
povodného stavu.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ ustanovenia Nariadenia vlady SR ¢&. 396/20067. z.
v oblasti minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko

a plnit’ opatrenia navrhované koordinatorom bezpe¢nosti na stavbe, v zmysle
rozsahu nariadenia.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, a to odo dita odovzdania staveniska
(montazneho pracoviska) az do odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad

a nedorobkov.

Do stavebného (montézneho) dennika bude zhotovitel', objednavatel, stavebny dozor
objednavatela zapisovat’ vietky skutocnosti rozhodujice pre vykonanie diela

a sledovat’ obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k jednotlivym zapisom v fiom.
V pripade, Ze dotknuta strana nebude na prislusny zapis reagovat’ do 5 pracovnych dni,
ma sa za to, ze s obsahom zapisu sahlasi. Objednavatel’ ma pravo na jeden oddelitel'ny
prepis zo stavebného dennika.

Denné zaznamy sa budi pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na tri oddeliteI'né
prepisy. Denné zidznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zasadne v ten
den, ked' sa prace vykonali. alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozomit' na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov. danych mu objednavatel'om na zhotovenie diela.
Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky. ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne
av€as , je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' objednavatel'ovi, a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi iné¢ vhodné rieSenie. Zhotovitel musi vykonat
také opatrenia na stavbe ., aby nedochadzalo k poruseniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog. zamedzenie nevhodného spravania
a pod.).
Zhotovitel' bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat so stavebnym
dozorom a poverenym zastupcom objednavatel’a. Pripadni zmenu v osobe zastupcu
zhotovitel'a riadiaceho vykon diela oznami zhotovitel' vopred objednavatel'ovi.

6.2.10. Zhotovitel' je povinny objednavatel'a upozornit’ na kazdu potrebnt zmenu nicktorého

z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnut’ primerané nové rieSenie v zhotovovani diela
podla potrieb vyplyvajucich z jeho ¢innosti, v opaénom pripade zodpoveda za $kody,
ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

6.2.11. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje , vyrobné zariadenia,

6.3.

zvySny materidl aodpad na stavenisku (montaznom pracovisku) tak, aby mohol
objedndvatel dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je zhotovitel' povinny tplne
vypratat’ pred dfiom protokolarneho odovzdania diela, okrem zariadeni nutnych na
odstranenie vad a nedostatkov.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

6.3.1. Objednavatel bude pocas zhotovovania diela vykonavat stavebny dozor.

6.3.2.

Objednavatel je povinny dodrzat platobné podmienky. v pripade nedodrzania
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platobnych podmienok ma zhotovitel’ pravo neza¢at’ so zhotovovanim diela,
pripadne posuntt’ termin zacatia, resp. dokoncenia diela o ¢as, ktory bol objednavatel
v omeskani s platbou.

6.3.3. Zhotovitel' zabezpeci tcast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenie na
odstranenie zistenych vad a odchylok od predmetu tejto zmluvy.

6.3.4. Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat’ vykonavanie
dohodnutych prac.

6.3.5. Zhotovitel sa bude zicastiovat’ objednavatelom organizovanych pravidelnych
kontrolnych poradich s tym, Ze tlohy prijaté na tychto poradach bud mat’
charakter zmluvného zavizku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou
za ich plnenie podl'a podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté
kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretim
dodatku.

6.3.6. Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi vopred oznamit’ pripadni zmenu v osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednavatel’a na stavbe.

6.3.7. Objednavatel je povinny plynule platit’ cenu diela a to v zmysle ¢1.5 tejto zmluvy.

6.3.8. Objednavatel sa zavizuje zabezpecit' zhotovitelovi pristup do objektu, v ktorom sa ma
diclo vykondvat' a zhotovitel' sa zavizuje oboznamit' vlastnikov bytov s ¢asovymi
terminmi vykonania prac.

6.3.9. Objednavatel' sacasne da pri odovzdavani staveniska zhotovitelovi k dispozicii
pristup k napojeniu studenej vody a elektrickej energie pre technologicku spotrebu,
nakol'ko zhotovitel' v cene diela neuplatnil naklady na zariadenie staveniska.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Povinnost zhotovit’ dielo riadne a v&as splni zhotovitel' odovzdanim diela
objednavatelovi, ¢o bude dokladované ., Zipisom o odovzdani a prevzati® podpisanym
zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonceni diela a pripravenost’ k odovzdaniu diela
odovzda zhotovitel’ pisomne najmenej 5 dni vopred. Na zaklade pisomného
oznamenia zvola objednavatel” preberacie konanie.

7.2. K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi tieto pisomnosti,
ktoré podmienuju prevzatie diela:

a) kopie stavebného dennika,
b) zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,
¢) koncept koneénej faktury.

7.3. O prevzati diela objednavatel'om spisu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati*,
ktorého stucastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu, s uréenim
zaviizku a terminu ich odstranenia zhotovitel'om. Nedodrzanie dohodnutého terminu
odstranenia tychto vad podlicha sankciam podl'a ¢l. XI. Navrh ,,Zapisu o odovzdani
a prevzati” pripravi zhotovitel’.

7.4. Ak pri preberacom konani objednavatel’ zisti, 7e dielo vykazuje vady a nedorobky,
braniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast’, odmietne
prevzatie diela, o com zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad
a nedorobkov, ktoré branili uspesnému prevzatiu diela, oznami zhotovitel’ tito
skuto¢nost” objedndvatel'ovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podl'a bodu 8.1.
tejto zmluvy. g

7.5. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych



v cenovej ponuke (priloha ¢.1), touto smluvou alebo vieobecne zaviiznymi predpismi
a normami. Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktor¢ existovali pred odovzdanim dicla,
ale stali sa zjavné az po odovzdani diela (skryt¢ vady). Vadou sa rozumie aj
nedokon&end praca oproti cenovej ponuke a zmluve.

7.6. V pripade vzniku vyssej moci, ktora by branila zhotovitelovi vo vykone prac v zmysle
dohodnutych terminov sa tento Casovy posun nebude povazovat za nedodrzanie
terminu. O tejto skuto¢nosti sa spise zaznam v stavebnom denniku a dohodne sa
nahradny zavizny termin.

Vy&$ou mocou sa rozumejl najma nepriaznivé poveternostné podmienky objektivne
znemoziiujuce riadne vykondvanie dohodnutych prac v zmysle dodrzania
technologického postupu, prerusenie dodavky elektrickej energie a vody.

Clanok VIIL
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

8.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonan¢ podla
podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve, urlené atestami a certifikatmi pouzitych materialov a stavebnych
postupov a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanoven¢ slovenskymi technickymi normami.

8.2. Zhotovitel zodpoveda za vietky vady. ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania

objednavatelovi a v ¢ase plynutia zarucnej doby.

8.3. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch diela stanovenych

touto zmluvou alebo zaviznymi technickymi normami a predpismis

Dielo ma tiez vady, ak :

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu.

b) doklady podla bodu 8.2. tejto zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli
odovzdané neuplné alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy.

8.4. Zarucnadoba je dohodnuta nasledovne :

- na vietky Casti diela 24 mesiacov,

- na pouzity material podl'a ur¢enia vyrobcom - 24 mesiacov, a zacina plynat
odo diia protokolareho prevzatia diela objednavatelom, a neplynie v Case,
kedy objednavatel nemohol uZzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’,

Poéas zaruénej lehoty zhotovitel' zodpoveda za vady a akost diela a pri ich
posudzovani sa primerane pouZij ustanovenia Obchodného zakona.

8.5. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ privo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady do
Strnastich pracovnych dni odo dia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatel'om.

V pripade, Ze ak odstranenie vady si vyzaduje dlh3i ¢as ako 14 pracovnych dni,

objednavatel' a zhotovitel' sa dohodnt na inom termine odstranenia vady, najneskor
viak do 30dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie. Potvrdenie o doru¢eni reklamacie sa
nevyzaduje.

8.6. Objednavatel sa zavizuje. ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

8.7. Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu aj také vady. zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto
vzniknuté buda uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran
podla spdsobu tvorby ceny diela, tj. jednotlivé ceny pouzitych prvkov podla vykazu
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vymer a preukdzané mnozstvo vykonanych prac.

8.8.  V pripade. Ze zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstréni v dohodnute;
lehote napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich
odstranenie, ma objednavatel’ pravo dat’ ich odstranit’ tretej osobe na néklady
zhotovitel'a.

Clanok IX.
Zmluvné sankcie

9.1.  Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi za nim zavinené omeskanie prac za kazdy den
omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy.

9.2.  Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za nim zavinené omeskanie hrad na zaklade
kompletnych platobnych dokladov (fakturécie) za kazdy pripad a kazdy deit
omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0.05% z fakturovanej sumy.

9.3.  Odstipenim od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii a nahradu
skody.

9.4.  Zaplatenim zmluvnych pokut zostava narok na nahradu sposobenej Skody
nedotknuty .

Clanok X.
Ostatné ustanovenia

15, Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviizujl, Z¢ obchodné a technické informacie
ktoré
im boli zverené, alebo ktoré sa dozvedeli od zmluvného partnera, nespristupnia
tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
10.24. Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zaviizné pravne predpisy, technické normy
a podmienky zmluvy, vratane jej priloh.

s

10.3. Zhotovitel' a objednavatel' nie si opravneni postupit’ prava a povinnosti
vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajuccho pisomného suhlasu druhej
strany. :
Clanok XL

Odstapenie od zmluvy

11.1.  Pred splnenim predmetu zmluvy moze byt platnost’ a Géinnost tejto zmluvy o dielo
ukoncena len odstupenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, alebo vzajomnou
dohodou zmluvnych stran.

11.2.  Pre odstupenie od tejto zmluvy o dielo plati postup v §§ 344 — 351 Obchodného
zakonnika.

11.3.  Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade nedodrzania terminu,alebo
redlneho predpokladu nedodrzania terminu uvedeného v bode 3.1. tejto zmluvy,
nespokojnosti stavebného dozoru s dodrziavanim kvality vykonavanych stavebnych
prac a nedodrzani prislusnych STN.

11.4.  Odstipenim od zmluvy zanikaj vietky prava a povinnosti zmluvnych stran
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vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narok na nahradu skody, narokov na zmluvné
alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora bola do odsttipenia zrealizovana.

Clanok XIL
Zavereéné ustanovenia

12.01. Této zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost’
diom preukazania prostriedkov na zhotovenie diela.

12.02. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy sa vztahuju
prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.03. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran.

12.04. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su jej prilohy :
Priloha ¢. 1 — rozpocet

12.05. Zmluva bola vypracovana v tyroch rovnopisoch, po dve pre kazda zmluvni stranu.

V Ziline, diia 3 1+ U V Ziline, diia { 7+ 2924
Objednavatel : Zhotovitel”:
* ')/7_‘_\'\\
y ’,_,/’_\-\.\
—B
Drozd
160: 82 51 )
I el
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[ Ing. Peter afet””




